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Umowa 

zawarta w dniu ……………... w Sławkach pomiędzy:  
 
Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo - Usługowe Sp. z o.o.  
83-314 Somonino, Sławki 1A  
NIP 589-19-82-354, REGON 221018753  
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd  
Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000356800 
reprezentowane przez:  
Mirosława Myszk – Prezesa Zarządu  
zwany dalej „Zamawiającym”  
 
a  
 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.  
 
 W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 i 2018) na wykonanie nawierzchni 
asfaltowych na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie                           
w miejscowościach na terenie gminy Somonino zawarto umowę o następującej treści:  

 
§ 1 

[Przedmiot umowy] 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie nawierzchni asfaltowych na podbudowie                      
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w miejscowościach na terenie gminy 
Somonino w łącznej ilości zawierającej się w przedziale od 15.000m2 do 20.000m2. 
2. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, STWiOR, Przedmiarem robót oraz ofertą Wykonawcy.  
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją oraz że warunki prowadzenia robót są 
mu znane.  
4. Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający 
zachowuje prawo do zmian - zmniejszenia ogólnej powierzchni (m2) realizowanych odcinków 
nawierzchni asfaltowych na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,                          
a także ma prawo do skorzystania z prawa opcji, polegającej na zwiększeniu ilości powierzchni 
(m2) przedmiotowych robót budowlanych przy zachowaniu cen jednostkowych podanych                         
w ofercie, powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 50%, o ile Zamawiający 
będzie posiadał na ten cel środki finansowe. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość dokonania zlecenia wykonania nawierzchni asfaltowej wraz z skropieniem emulsją bez 
uprzedniego wykonania podbudowy (np. remont zużytej nawierzchni asfaltowej przygotowanej 
przez Zamawiającego). Wobec powyższego Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie                    
w stosunku do Zamawiającego w przypadku zmiany zaoferowanych przez Wykonawcę w złożonej 
ofercie cen jednostkowych za realizację przedmiotowych robót budowlanych, ani też żądanie 
realizacji umowy do wysokości 100% ceny umownej. 
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§ 2 
[Terminy realizacji przedmiotu umowy] 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu umowy tj. wszystkich odcinków dróg 
zawartych w harmonogramie w terminie do dnia 31.10.2018 r.  
2. Terminem zakończenia realizacji poszczególnych odcinków dróg zawartych w harmonogramie 
jest data podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych Zasady 
dokonywania zgłoszenia gotowości Wykonawcy do końcowego odbioru przedmiotu umowy lub 
jego etapu oraz zasady jego dokonywania opisano w § 7 niniejszej umowy.  
 

§ 3 
[Wykonywanie przedmiotu umowy przez Podwykonawców] 

1. Każdorazowy zamiar zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane objęte niniejszą umową musi być poprzedzony wyrażeniem pisemnej zgody 
Zamawiającego na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą lub pomiędzy 
Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą.  
2. W celu uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji:  
1) Informację w formie pisemnej o zamiarze zlecenia określonemu Podwykonawcy wykonania 
robót budowlanych wraz z określeniem ich zakresu,  
2) projekt umowy z danym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, wraz z pisemną zgodą 
Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy na jej zawarcie,  
3) zgodę Wykonawcy w formie pisemnej na zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy 
Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą,  
3. Zamawiający w terminie 14 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę do siedziby 
Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 2, zgłasza zastrzeżenia w formie pisemnej do 
projektu tej umowy, w następujących przypadkach:  
1) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo,                       
w szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości wynagrodzenia z tytułu 
wykonania robót, oraz określenia przedmiotu i zakresu tej umowy,  
2) niezałączenia do projektu umowy, dokumentów określonych w ust. 2  
3) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, 
faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,  
4) gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania 
Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w Ofercie Wykonawcy,  
5) zamieszczenia w projekcie umowy postanowień uzależniających uzyskanie przez 
Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego 
wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;  
6) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia 
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego,  
7) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 
Umową dla tych robót,  
8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 
Umowy.  
4. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń w terminie 14 dni od daty 
doręczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego dokumentów określonych w ust. 2 
poczytuje się odpowiednio za akceptację projektu umowy.  



Zał. nr 3 do SIWZ 

Znak sprawy:GPRU-IV-31-04/2018 
Numer ogłoszenia w BZP: 522096-N-2018 

Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo – Usługowe Sp. z o.o. 

Sławki 1A, 83-314 Somonino 

Tel.(fax) 58/684-12-26 

3 

5. W przypadku dokonania zmiany Podwykonawcy, Wykonawca składa informację w formie 
pisemnej o tej sytuacji wraz z uzasadnieniem. Ponadto zastosowanie mają warunki określone ust. 
1 – 4 niniejszego paragrafu.  
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w niemniejszym stopniu niż wymagany w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy 
(Podwykonawców), jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania.  
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  
9. Zamawiający w terminie 14 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego umowy, o której 
mowa w ust. 8, zgłasza sprzeciw w formie pisemnej do tej umowy, w przypadku stwierdzenia, że 
jej treść różni się od treści zaakceptowanego wcześniej jej projektu lub gdy jej treść nie spełnia 
warunków określonych w ust. 3. Niezgłoszenie sprzeciwu w wyżej określonym terminie, uważa się 
za akceptację umowy przez Zamawiającego.  
10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, 
Wykonawca zobowiązany jest do zmiany treści zawartej umowy o podwykonawstwo w celu 
dostosowania do zaakceptowanego przez Zamawiającego wzoru umowy lub do warunków 
określonych w ust. 3 - w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia sprzeciwu, pod rygorem cofnięcia 
zgody, o której mowa w ust. 1.  
11. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z 
podwykonawcą, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości brutto wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej 
umowy, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości równej lub 
większej niż 50.000 zł. Uchybienie powyższemu obowiązkowi skutkuje obowiązkiem zapłaty kary 
umownej określonej w § 11 ust. 1 pkt 5 umowy.  
12. Jeżeli w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 11, termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do wprowadzenia 
zmiany tej umowy w terminie 7 dni licząc od dnia przekazania Wykonawcy tej informacji, pod 
rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 6 umowy.  
13. Do jakichkolwiek zmian w treści projektu umowy lub zawartej umowy o podwykonawstwo 
zastosowanie mają zapisy ust. 2 - 12.  
 

§ 4 
[Obowiązki Stron umowy] 

1. Strony niniejszej umowy są zobowiązane do wzajemnej współpracy na rzecz osiągnięcia celu, 
dla którego niniejsza umowa jest realizowana.  
2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:  
1) przekazanie dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2,  
2) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa lub stabilizacji cementowej, 
3) odbiór końcowy należycie wykonanego przedmiotu umowy,  
4) terminowa zapłata wynagrodzenia.  
3. Zamawiający może polecić przeprowadzenie badań, które okażą się konieczne do stwierdzenia 
zgodności cech materiałów i jakości robót budowlanych. W przypadku uzyskania wyniku 
stwierdzającego niezgodność cech materiału lub jakości robót z warunkami określonymi niniejszą 
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umową Wykonawca zwraca Zamawiającemu całość kosztów wykonania badania (w tym koszty 
pobrania próby, transportu, itp.). Wynik badania potwierdzający wady jest tożsamy z uznaniem 
reklamacji, w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wymiany materiału wadliwego na 
wolny od wad lub powtórne wykonanie robót budowlanych.  
4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  
1) dokonanie oględzin odcinka drogi jaki będzie realizował oraz wniesienie w formie pisemnej 
ewentualnych uwag i zaleceń nt. stanu dolnej warstwy podbudowy, 
2) zapoznanie się z terenem robót, jego zagospodarowanie i zabezpieczenie oraz utrzymywanie 
przez okres prowadzenia robót. Wykonawca dokona zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót,  
3) wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami technicznymi, 
zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami prawa, zapewniając bezpieczne warunki 
pracy,  
4) realizowanie robót przy zastosowaniu materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie materiały 
muszą spełniać aktualnie obowiązujące polskie i europejskie normy jakościowe, posiadać atesty, 
aprobaty techniczne lub świadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie,  
5) zapewnienie sprawnego technicznie sprzętu w ilości odpowiedniej dla zakresu robót będących 
przedmiotem umowy,  
6) zainstalowanie dla potrzeb budowy liczników zużycia wody, energii elektrycznej oraz 
ponoszenie kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót budowlanych,  
7) przedkładanie dokumentów wymienionych w § 4 ust. 4 pkt 4), na każde żądanie 
Zamawiającego, nie później niż w terminie 3 dni od daty zgłoszenia żądania,  
8) przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). 
Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy posiadają 
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa 
(zwłaszcza przepisami BHP).  
9) odpowiednie oznakowanie miejsca prowadzonych robót. Dostarczenie i zamontowanie na 
terenie prowadzonych robót wymaganych przepisami tablic informacyjnych i ostrzegawczych,  
10) przemieszczanie i składowanie materiałów w sposób wykluczający spadek ich jakości,  
11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie działania oraz zaniedbania i wynikłe z tego 
tytułu ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku                          
z realizacją przedmiotu niniejszej umowy lub zaniechaniem wykonania czynności, do których 
wykonania był zobowiązany,  
12) sporządzanie dodatkowych badań materiałów lub robót (co do których zachodzą wątpliwości 
dotyczące ich jakości) na polecenie Zamawiającego w celu wyeliminowania użycia materiałów 
niezgodnych z zapisami umowy, uszkodzonych lub nie posiadających wymaganych parametrów,  
13) uczestniczenie Koordynatora Wykonawcy w spotkaniach dotyczących spraw, które wymagają 
rozstrzygnięcia przez Zamawiającego,  
14) zagospodarowanie powstałych podczas prowadzenia robót odpadów. Utylizację należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.                   
z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.),  
15) przekazanie w terminie do dnia odbioru robót, uporządkowanych terenów robót w stanie 
zgodnym z jego przeznaczeniem,  
16) wywóz i utylizacja pozostałych odpadów (śmieci, gruzu, itp.),  
17) Uczestniczenie w przeglądzie gwarancyjnym przed końcem okresu gwarancyjnego. 
 

§ 5 
[Osoby upoważnione do wykonywania postanowień umowy] 

1. Osobą upoważnioną do dokonywania bieżących uzgodnień dotyczących realizacji przedmiotu 
umowy ze strony Zamawiającego jest Mirosław Myszk (Prezes Zarządu) oraz Jerzy Nowak. 
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2. Przedstawicielem Wykonawcy, działającym w jego imieniu i na jego rzecz, koordynującym 
wykonywanie przedmiotu umowy jest …………………………………………… lub osoba 
zastępująca.  
 

§ 6 
[Wynagrodzenie i ceny jednostkowe] 

1. Wartość umowy stanowiąca kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, 
określone przez Wykonawcę w złożonej ofercie, wynosi łącznie z podatkiem VAT: ……. zł 
(słownie: ……….. złotych … gr). W cenie uwzględniono podatek VAT wg stawki: …. %.  
2. Ryczałtowe ceny jednostkowe poszczególnych robót budowlanych wynoszą odpowiednio:  
1) wykonanie górnej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o ciągłym 
uziarnieniu frakcji 0-31,5mm grubości min. 5cm po zagęszczeniu  - …. zł brutto za 1m2,  
2) mechaniczne skropienie górnej podbudowy emulsją asfaltową oraz wykonanie nawierzchni 
warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC11S o grubości min. 5 cm po 
zagęszczeniu dla dróg kategorii ruchu KR1 - …. zł brutto za 1m2.  
3. Ceny określone w ust. 1 i 2 zawierają wszystkie niezbędnie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy wprost lub pośrednio określone niniejszą umową, a także wszelkie podatki 
naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  
4. Ceny, o których mowa w § 6, są cenami w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 
maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 915)  
5. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 1 ust 4 wysokość wynagrodzenia może 
wzrosnąć maksymalnie do kwoty…………… zł brutto. 
6. Zamawiający jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia w przypadku, gdy 
przedmiot umowy będzie posiadał nieistotne wady, które nie wpłyną na możliwość jego 
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a wad nie można usunąć. 
 

§ 7 
[Odbiór robót budowlanych i przedmiotu umowy] 

1. Strony ustalają stosowanie następujących rodzajów odbiorów robót budowlanych i przedmiotu 
umowy:  
1) odbiór końcowy poszczególnych odcinków zrealizowanych nawierzchni dróg,  
2) odbiór ostateczny całego przedmiotu umowy (przed upływem rękojmi i gwarancji).  
2. W przypadku odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu:  
1) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o fakcie wykonania robót 
zanikających i ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie.  
2) Zamawiający zobowiązany jest dokonać ich odbioru (sprawdzenia robót) niezwłocznie, lecz nie 
później niż w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. Z czynności 
odbiorowych sporządzany jest protokół.  
3) w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Zamawiający 
uprawniony jest do żądania odkrycia robót i przywrócenia terenu budowy do stanu poprzedniego 
na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
3. W przypadku odbioru końcowego zrealizowanego odcinka drogi, Strony umowy zobowiązane są 
do podjęcia następujących czynności:  
1) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego zrealizowanego odcinka 
drogi poprzez dostarczenie pisma, które składa w siedzibie Zamawiającego. Do zgłoszenia należy 
dołączyć dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania robót budowlanych,                          
w szczególności:  
a) obmiar zrealizowanych robót stanowiący podstawę do rozliczenia finansowego przedmiotu 
umowy,  
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b) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie 
(atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do obrotu                      
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie) użytych materiałów,                           
o ile nie zostały wcześniej przekazane Zamawiającemu,  
c) protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, o ile nie zostały wcześniej 
doręczone Zamawiającemu.  
2) Złożenie przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do końcowego odbioru przedmiotu umowy 
bez wymaganych dokumentów, określonych w pkt 1), uznaje się za nieważne.  
3) Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru końcowego przedmiotu umowy 
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od daty ważnego zgłoszenia przez 
Wykonawcę.  
4) Zamawiający wyznacza datę i godzinę przystąpienia do końcowego odbioru przedmiotu umowy 
zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę.  
5) w przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedmiot umowy nie został wykonany w całości, 
Zamawiający uzna za nieważne zgłoszenie gotowości do odbioru, o którym mowa w pkt 1.  
6) z czynności końcowego odbioru przedmiotu umowy spisany zostanie protokół odbioru, 
zawierający wszelkie ustalenia związane z ewentualnymi wadami, usterkami i terminem ich 
usunięcia,  
7) po upływie terminu na usunięcie usterek, Zamawiający w terminie 7 dni dokona końcowego 
odbioru przedmiotu umowy z uwzględnieniem usuniętych usterek.  
8) Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:  
a) Jeżeli wady są nieistotne oraz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z 
jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od ich usunięcia pod warunkiem 
odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia zgodnie z § 6 ust. 6, oraz innych uzgodnień zawartych 
pomiędzy stronami,  
b) jeżeli wady nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 
a wady te nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie zgodnie z § 6 
ust. 6,  
c) jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może 
żądać od Wykonawcy wykonania w technicznie uzasadnionym terminie przedmiotu umowy po raz 
drugi wyłącznie na jego koszt. W przypadku nieterminowego wykonania po raz drugi przedmiotu 
umowy, Zamawiający może zlecić wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt 
Wykonawcy oraz odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i żądać kar umownych na zasadach 
określonych w § 11 ust. 1 pkt 7.  
4. W przypadku ostatecznego odbioru zrealizowanego odcinka drogi Zamawiający wyznacza 
Wykonawcy termin odbioru przedmiotu umowy nie później niż 10 dni przed datą upływu rękojmi za 
wady i gwarancji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad i usterek Zamawiający wyznacza 
Wykonawcy termin na ich usunięcie. Jeżeli wystąpi zwłoka w terminie usunięcia wad w stosunku 
do wyznaczonego terminu, Zamawiający może żądać kar umownych na zasadach określonych w § 
11 ust. 1 pkt 2.  
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwołania innych przeglądów gwarancyjnych. 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o terminie przeglądu gwarancyjnego, z co 
najmniej 10-cio dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia swojego 
przedstawiciela, który będzie uczestniczył w tych przeglądach.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do któregokolwiek odbioru lub przeglądu 
gwarancyjnego, Zamawiający przeprowadzi stosowne czynności związane z odbiorem lub 
przeglądem bez jego obecności ze skutkiem wiążącym dla Wykonawcy.  
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§ 8 
[Zasady rozliczeń i płatności za przedmiot umowy] 

1. Rozliczenie finansowe przeprowadza się każdorazowo po zrealizowaniu danego odcinka drogi 
po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego bez uwag. Rozliczenie nastąpi w oparciu 
o:  
1) złożony przez Wykonawcę obmiar dokumentujący rzeczywisty zakres wykonanych robót 
budowlanych, oraz  

2) ceny jednostkowe za wykonanie robót budowlanych danego rodzaju, zaoferowane przez 
Wykonawcę w złożonym formularzu ofertowym.  
2. Wykonawca do faktury, pod rygorem wstrzymania płatności, zobowiązany jest złożyć n/w 
dokumenty:  
1) W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców:  
a) Dowód potwierdzający zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub,  

b) Polecenie dokonania cesji na rzecz Podwykonawcy, w oparciu o wcześniej złożoną umowę 
przelewu wierzytelności. W takim przypadku Zamawiający zapłaci należność przypadającą 
Podwykonawcy bezpośrednio na jego rachunek a należność wynikająca z faktury, po 
pomniejszeniu o kwoty przelane na rachunek Podwykonawców zostanie przekazana na rachunek 
Wykonawcy. Polecenie cesji musi zostać potwierdzone przez Podwykonawcę.  
2) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że świadczenia, które są rozliczane fakturą zostały 
wykonane bez udziału Podwykonawców lub przy udziale jedynie Podwykonawców zgłoszonych 
Zamawiającemu,  
3) Kopia zatwierdzonego przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
zawierającego stwierdzenie, że przedmiot umowy został odebrany przez Zamawiającego.  
3. Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek Wykonawcy lub Podwykonawcy                       
w terminie do 21 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowej faktury wraz                       
z wymaganymi dokumentami.  
4. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy rachunek bankowy Zamawiającego zostanie 
obciążony w terminie określonym w ust. 3.  
5. W przypadku opóźnienia w płatnościach Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych 
za każdy dzień opóźnienia.  
6. W przypadku wstrzymania płatności Wykonawcy z powodu niedopełnienia przez Wykonawcę 
obowiązków wynikających z ust. 2, Wykonawcy nie przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.  
7. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 2 
pkt 1), Zamawiający przekaże Wykonawcy pismo zawierające:  
1) wezwanie do uzupełnienia w/w dokumentów w wyznaczonym terminie,  
2) informację, że w przypadku nieuzupełnienia w/w dokumentów, Zamawiający uzna że 
Wykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia,  
3) informację dotyczącą zamiaru dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy na zasadach określonych w art. 143c ustawy PZP 
wraz z uzasadnieniem.  

4) Informację odnośnie możliwości zgłoszenia w formie pisemnej przez Wykonawcę uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, wraz ze 
wskazaniem terminu składania tych uwag, nie krótszego niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  
8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag w formie pisemnej, o których mowa w ust. 7 
pkt 4 we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli ten wykaże 
niezasadność takiej zapłaty, albo 
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 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w 
przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo  
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach określonych w ust. 
9, jeżeli Podwykonawca nie wykaże zasadność takiej zapłaty.  
9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. W tym celu Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Bezpośrednia zapłata obejmuje 
wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy.  
10. W przypadku zaistnienia okoliczności określonej w ust. 9 Zamawiający naliczy Wykonawcy 
karę umowną określoną w § 11 ust. 1 pkt 3.  
11. Strony zgodnie ustalają ,że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i 
kar umownych.  
 

§ 9 
[Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy] 

1. Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy (ZNWU) w formie 
………….…., służące pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu:  
1) niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy do wysokości ……………… zł  
(3% całkowitego wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 umowy),  

2) rękojmi za wady do wysokości …………… zł (30% wartości wskazanej w pkt 1)  
2. Warunki oraz termin obowiązywania ZNWU zostały określone w złożonej/ym przez Wykonawcę 
gwarancji/poręczeniu i są zgodne z postanowieniami SIWZ. Kopia wniesionej gwarancji/poręczenia 
stanowi załącznik do niniejszej umowy.  
Treść tego ustępu podlega wykreśleniu w przypadku złożenia przez Wykonawcę ZNWU                 
w formie pieniężnej.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo roszczeń z tytułu szkód i kar umownych z wniesionego 
ZNWU w przypadku, jeżeli Wykonawca dobrowolnie nie dokona zapłaty wymaganego roszczenia 
na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego.  
4. Zamawiający zwraca wniesione w pieniężnej formie ZNWU w następujący sposób:  
1) Kwotę ……………… zł (70% wniesionego ZNWU), Zamawiający zwraca w ciągu 30 dni od daty 
zakończenia realizacji umowy i uznania przez Zamawiającego, że przedmiot umowy (wszystkie 
odcinki zrealizowanych dróg) został wykonany należycie,  
2) Kwotę …………….. zł (30% wniesionego ZNWU) służącą do pokrycia ewentualnych roszczeń 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający zwalnia nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady, po zaspokojeniu ewentualnych uzasadnionych roszczeń 
Zamawiającego.  
Treść tego ustępu podlega wykreśleniu w przypadku złożenia przez Wykonawcę ZNWU                 
w formie niepieniężnej.  
 

§ 10 
[Rękojmia oraz gwarancja jakości na przedmiot umowy] 

1. Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ….. 
miesięcy licząc od daty podpisania bez uwag protokołu końcowego odbioru robót budowlanych 
wykonanego odcinka drogi.. Gwarancją objęte są roboty budowlane łącznie z zastosowanymi 
materiałami budowlanym..  
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2. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do ich 
usunięcia. Zamawiający pisemnie wyznaczy technicznie uzasadniony termin usunięcia wad                    
w porozumieniu z Wykonawcą. W przypadku opóźnienia w przystąpieniu do usunięcia wad                            
w stosunku do wyznaczonego terminu dłuższego niż 7 dni, Zamawiający ma prawo zlecić ich 
usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą 
umowną zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2.  
3. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi ponosi 
Wykonawca.  
4. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydłużeniu o okres 
od dnia zawiadomienia Wykonawcy o dostrzeżonej wadzie do czasu jej usunięcia, stwierdzonego 
protokolarnie.  
5. Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji jakości. Gwarancja jakości nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.  
6. Okresy wskazane w ust. 1 i 2 uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę o wadzie.  
 

§ 11 
[Kary umowne] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:  
1) za nieterminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,3% całkowitego 
wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do 
terminu wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,  
2) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w okresie udzielonej rękojmi za wady oraz 
gwarancji w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, a w przypadku zwłoki dłuższej niż 7 dni Zamawiający może zlecić 
usunięcie wad innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę,  
3) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w wysokości 1,0% 
całkowitego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każde stwierdzone tego rodzaju 
zdarzenie,  
4) nieprzedłożenia lub nieterminowego złożenia do zaakceptowania projektu umowy                                
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokości 
1,0% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każde stwierdzone tego rodzaju 
zdarzenie,  
5) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany, w wysokości 1,0% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każde 
stwierdzone tego rodzaju zdarzenie,  
6) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1,0% 
całkowitego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każde stwierdzone tego rodzaju 
zdarzenie,  
7) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % całkowitego 
wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 oraz Wykonawca naprawi ewentualne szkody wynikłe z 
niewykonania przedmiotu umowy.  
2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody na zasadach 
ogólnych. Wysokość kar umownych zastrzeżonych w ust. 1 pkt 1-6 nie może łącznie przekroczyć 
100% kwoty wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1.  
3. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do łącznego naliczania kar wskazanych w ust. 1. 
Ust. 2 stosuje się odpowiednio.  
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4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
karę umowną w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, z wyjątkiem 
okoliczności określonych w § 12 ust. 1, w których kara umowna nie przysługuje.  

§ 12 
[Odstąpienie od umowy] 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z następujących okoliczności:  
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.                  
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
faktycznego wykonania części umowy,  
2) gdy nastąpiła likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wykreślenie go z rejestru lub 
ewidencji,  
3) gdy nastąpiło zajęcie wierzytelności z tytułu wykonania całości lub części niniejszej umowy,  
4) gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bez obowiązku zapłaty za materiały 
zgromadzone przez Wykonawcę:  
a) Wykonawca zwleka z zakończeniem realizacji przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek etapu co 
najmniej 14 dni w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1,  
b) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje 
zobowiązania umowne, w tym również w zakresie podwykonawstwa, mimo uprzedniego wezwania 
przez Zamawiającego do poprawy.  
2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie stanowi podstawy 
dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego przekraczających wartość wykonanych robót budowlanych na dzień odstąpienia 
od umowy.  
3. Odstępujący od umowy Wykonawca jest obowiązany naprawić Zamawiającemu spowodowaną 
tym szkodę chyba, że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający.  
4. W razie odstąpienia od umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca jest 
zobowiązany do sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót 
budowlanych w toku na dzień odstąpienia, zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie 
uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy oraz wezwania 
Zamawiającego do odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających.  
5. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie do dnia 31.12.2018 r. Termin ten 
uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostanie nadane 
w placówce pocztowej.  
 

§ 13 
[Forma zmian i uzupełnień umowy] 

1. Strony umowy dopuszczają zgodne wprowadzanie istotnych zmian i uzupełnień postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,                
w opisanym niżej zakresie:  
1) zmian w wyniku wystąpienia okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) – 6) Pzp,  

2) terminu wykonania przedmiotu umowy, który może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach, 
takich jak:  

a) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prawidłowe 
wykonanie realizowanych robót budowlanych,  

b) w wyniku udzielenia robót dodatkowych lub zamiennych, wstrzymujących lub opóźniających 
realizację robót będących przedmiotem niniejszej umowy,  

c) w wyniku wstrzymania robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  
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d) zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy 
narzucają, z zastrzeżeniem, że treść zmiany przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem 
postępowania.  

3) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy,  

4) zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz związaną z tym zmianę wynagrodzenia określonego                 
w § 6 ust. 1 w wyniku wystąpienia następujących okoliczności:  
a) konieczność zlecenia badań archeologicznych lub nadzoru archeologicznego,  

b) usunięcie niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót.  
5) innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie 
wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla 
Zamawiającego,  

6) zmiany zapisów określonych w § 9 dotyczących złożonego ZNWU, w sytuacji wystąpienia 
okoliczności powodujących konieczność dokonania tej zmiany.  

7) z powodu okoliczności będących następstwem „siły wyższej” (np. kataklizmy, awarie urządzeń 
wywołane prze wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do 
przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji.  

2. Warunkiem dokonania zmian jest uzasadnienie konieczności i wskazanie wpływu zmian na 
realizację przedmiotu umowy oraz zgłoszenie wniosku o zmianę w terminie 14 dni od dnia 
wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w §13 ust. 1.  

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.  

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  
 

§ 14 
[Sposób doręczania pism] 

1. Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą jako adresy 
do doręczeń wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.  
2. W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest 
niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyższym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie 
upoważnia drugą Stronę do przyjęcia domniemania, że wysłana przesyłka listowa polecona 
zostanie doręczona w ciągu trzech dni od daty wysłania. Skutek doręczenia będzie miał również 
zwrot wysłanej poleconej przesyłki pocztowej z adnotacją poczty typu: „Nie podjęto w terminie”, 
„Adresat wyprowadził się” itp.  
 

§ 15 
[Klauzula Salwatoryjna] 

1. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek 
postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez 
wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy chyba, że bez tych postanowień Strony 
Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy w sposób określony              
w ust. 2.  
2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne albo 
niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w 
sposób oddający w sposób możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które 
uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.  
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§ 16 
[Rozstrzyganie sporów i regulacje prawne] 

1.Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane, rozstrzygać będzie 
właściwy rzeczowo Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy:  
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  
2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów prawnych wydanych 
na jej podstawie,  
3) obowiązujące w zakresie przedmiotowym, w szczególności: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.  
 

§ 17 
[Ilość egzemplarzy umowy] 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 

 
 
 
  ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA  
 
 

 


