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Umowa na wykonanie robét budowlanych

zawartaw dniu .......ccoeeeeeennn. w Stawkach pomiedzy:

Gminne Przedsiebiorstwo Remontowo - Ustugowe Sp. z o.0.

83-314 Somonino, Stawki 1A

NIP 589-19-82-354, REGON 221018753

wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego przez Sad
Rejonowy Gdansk — Pétnoc w Gdansku pod numerem KRS 0000356800
reprezentowane przez:

1. Mirostawa Myszk — Prezesa Zarzadu

zwany dalej ,,Zamawiajgcym”

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawca”.

w wyniku wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
22013 r. poz. 907, ze zm.) zawarto umowe o nastepujacej tresci:

DEFINICJE
§1

Okreslenia uzyte w Umowie majg nastepujgce znaczenie :
1) ,Umowa" - niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami regulujgca prawa i obowigzki stron wynikajgce z niej
i zwigzane z jej wykonaniem.
2) ,Roboty budowlane" - budowla, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego, do ktérych majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, do wykonania ktérych
Wykonawca zobowigzat sie w Umowie.
3) ,Sita wyzsza" - zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do zapobiezenia np. wywotane
dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze.
4) ,Dni robocze" - dni pracy w urzedach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskiej.
5) ,Obiekt budowlany" - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.
6) ,Przepisy techniczno-budowlane" - warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane
i ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych.
7) ,Polskie normy"- normy krajowe, oznaczane symbolem ,PN"; okreslajg wymagania, metody badan oraz
metody i sposoby wykonywania innych czynnosci, w szczegodlnosci w zakresie: bezpieczehnstwa pracy
i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i $rodowiska, z uwzglednieniem potrzeb ludzi
niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdinych dla asortymentowych grup wyrobow,
w tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcéw, materiatéw, paliw i energii powszechnie stosowanych
w produkcji i obrocie, gtownych parametréow, typoszeregdéw, wymiaréw przytgczeniowych i innych
charakterystyk technicznych zwigzanych 2z klasyfikacjg rodzajowg i jakosciowg oraz zamiennoscig
wymiarowg i funkcjonalng wyrobdéw, projektowania obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania
i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze rob6t budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;.
8) ,Teren budowy" - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.
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PRZEDMIOT UMOWY
§2
Na warunkach przedstawionej i przyjetej oferty w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na
podstawie przepiséw Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907, ze zm.) Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. ,,Wykonanie
otworu studziennego wraz z montazem termoizolacyjnej obudowy studni gtebinowej nr 3, oraz
budowa rurociagu ttocznego na terenie ujecia wody w miejscowosci Somonino”.

§3
1. Na zadanie okreslone w § 2 skifada sie wykonanie rob6t o zakresie rzeczowym okreslonym w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i w zatgczonych do niej dokumentach.
2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertg ztozong Zamawiajacemu
w postepowaniu przetargowym poprzedzajgcym zawarcie umowy.

§4
Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym niniejszg umowg obejmuje takze:
1) przed rozpoczeciem robdét wykonanie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" dla przewidywanych do
realizacji robot budowlanych, o ile bedzie wymagane,
2) organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy,
3) po zakonhczeniu robo6t doprowadzenie pomieszczen oraz terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaz
obiektow tymczasowych oraz uporzagdkowanie terenu.

§5
Roboty budowlane bedace przedmiotem zamdwienia zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),
zasadami sztuki budowlanej, przepisami techniczno-budowlanymi i polskimi normami.

WYNAGRODZENIE
§6

1. Wysokosé wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona
zostata na podstawie przedstawionej oferty i ma ona charakter ryczattowy, nie podlega waloryzacji oraz
uwzglednia wszystkie wymagane optaty i koszty niezbedne do zrealizowania catosci przedmiotu umowy, bez
wzgledu na okoliczno$ci i zrodta ich powstania, w tym réwniez koszty usuniecia wad w zakresie rekojmi i
gwaranciji.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, zgodnie z wynikiem
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia i przyjetej przez Zamawianego ofercie

przetargowej ztozonej przez Wykonawce, w kwocie: ... zt brutto (stownie:
....................................................... zt brutto), w tym podatek VAT w wysokoSCi: .....cccccoevvvviiineeeneen. 2t
(STOWNIE: .. zh), netto ..., zt (stownie:........oooiiii zt netto).

3. Cena okreslona w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytutu niedoszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, wynagrodzen
podwykonawcow, a takze oddziatywaniem innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na cene
ryczattowg. Wykonawca oswiadcza, ze okreslajgc cene ryczattowg, bardzo starannie zapoznat sie
z przedmiotem zamdwienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami moggcymi mie¢ wplyw na cene
zamowienia oraz, ze nalezycie okreslit wartos¢ przedmiotu umowy.

4. Zaptata wynagrodzenia dokonana zostanie na podstawie faktury VAT w oparciu o podpisany przez
inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego bezusterkowy protokét koncowy wykonania catosci robét.

5. Ptatnos¢ za fakture wystawiong przez wykonawce zostanie dokonana przelewem na konto wskazane na
fakturze w terminie 30 dni liczgc od daty otrzymania jej przez Zamawiajgcego. Najpdzniej na trzy dni przed
uptywem terminu ptatnosci Wykonawca przedktada oryginat oswiadczenia podwykonawcy oraz
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ewentualnych dalszych podwykonawcéw, podpisanego przez osoby upowaznione do dziatania w imieniu
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, ze otrzymali odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy nalezne im wynagrodzenie.

6. Fakture nalezy wystawi¢ na Zamawiajgcego tj. Gminne Przedsiebiorstwo Remontowo — Ustugowe
Sp. z 0. 0., Stawki 1A, 83-314 Somonino (NIP: 589-19-82-354; REGON: 221018753.

7. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrécona Wykonawcy.

8. Btednie wystawiona faktura lub brak protokotu odbioru koncowego spowodujg naliczenie ponownego 30
dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujgcych dokumentéw.

9. W przypadku braku przediozenia przez Wykonawce o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy
dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie do 7 dni od uptywu terminu zgtaszania
uwag, o ktéorym mowa w ust. 10, z zastrzezeniem ust. 10 zdanie drugie. Wyptata wynagrodzenia dotyczy
wytgcznie naleznosci wobec zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo i
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy poinformuje o tym pisemnie Wykonawce (w
razie potrzeby takze podwykonawce), ktéry w terminie 7 dni od otrzymania informacji ma prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty podwykonawcy. W przypadku zgtoszenia
uwag w terminie, Zamawiajgcy postgpi zgodnie z art. 143c ust. 5 ustawy — Prawo zamowien publicznych.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Za date zaptaty strony uwazajg dzieh obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.

13. Strony postanawiaja, ze Wykonawca nie moze, bez zgody Zamawiajgcego przenie$s¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy.

14. Opdznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych.

SPOSOB WYKONANIA UMOWY
§7
Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczng wiedze i niezbedne do$wiadczenie, dysponuje odpowiednim
potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamodwienia oraz jest w sytuaciji
ekonomicznej i finansowej umozliwiajgcej prawidtowe wykonanie Umowy i zobowigzuje sie do wykonania
przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej w ustawie - Prawo zamowien
publicznych.

§8
1. Kierownikiem budowy (robét) z ramienia Wykonawcy bedzie: ... ,
.42 | 0 1 IO , posiadajgcy nastepujgce uprawnienia budowlane: ...

2. Obowigzki kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409) oraz ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2011, Nr 163,
poz. 981 z péz. zm.).

§9

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do protokolarnego przekazania dokumentacji projektowej, terenu budowy
oraz wskazania miejsca poboru wody i energii elektrycznej w terminie 14 dni liczac od dnia podpisania
umowy.

2. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy az do chwili wykonania przedmiotu umowy i dokonania jego
koncowego odbioru.

3. Ze wzgledu na gtebokos¢ wiercenia przekraczajgcg 100m, przed rozpoczeciem rob6t Zamawiajgcy winien
uzyska¢ w odpowiednim Urzedzie Gérniczym decyzje zatwierdzajgcg Plan Ruchu. Plan ruchu sporzadzony
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przez Wykonawce bedzie zawiera¢ opis szczegodtowych przedsiewzie¢ technicznych i organizacyjnych
zapewniajgcych bezpieczenstwo i ochrone srodowiska podczas prowadzenia prac.

§10
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:
1) obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét budowlanych, przepisami techniczno-budowlanymi,
zasadami sztuki budowlanej, polskimi normami i zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej.
2) ztlozong oferta,
3) postanowieniami niniejszej umowy.

§11
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy z materiatow stanowigcych jego wtasnosc.
2. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409) i wymaganiom Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamaéwienia.
3. Na materialy Wykonawca obowigzany jest posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
4. Jezeli Zamawiajgcy lub inspektor nadzoru zazada badan na potwierdzenie, ze zastosowane materiaty
badz wykonane roboty sg zgodne z umowag, to Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie do
przeprowadzenia tych badan. Koszty badan obcigzajg Wykonawce.
5. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania polisy ubezpieczenia, a w przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, w tym zgodnej z przedmiotem niniejszej umowy. Ubezpieczeniu
winny podlegaé¢ w szczegodlnosci roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robdt, odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce pracownikéw i 0séb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych. Ubezpieczenie powinno byé wazne na caty okres
realizacji niniejszego zamowienia. W przypadku, gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia konczy sie
w trakcie trwania realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia ubezpieczenia OC na
warunkach nie gorszych, niz warunki dotychczasowego ubezpieczenia, na okres nie krétszy niz do
zakonczenia robét. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu polisy lub innego
dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie ubezpieczenia OC na ww. warunkach nie pézniej niz na 7 dni
przed zakonczeniem okresu aktualnego ubezpieczenia. W przypadku nie wywigzania sie z obowigzku
przediuzenia ubezpieczenia, Zamawiajgcy zawrze takg umowe ubezpieczenia i obcigzy Wykonawce
kosztami polisy.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie
realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie roszczenia jakie zostang zgloszone do Zamawiajgcego we
wskazanym zakresie, zwigzane z wykonywaniem robét, bedg kierowane celem zatatwienia do Wykonawcy.

§12
Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, site roboczg, materiaty, sprzet i inne urzgdzenia oraz
wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania przedmiotu zamdéwienia oraz usuniecia ewentualnych wad.

§13
1. W przypadku wykonywania czesci zamowienia przez podwykonawcéw Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za jakosc i terminowos¢é wykonanych przez nich robét. Wykonawca zobowigzany jest
wskaza¢ Zamawiajgcemu czesci zamoéwienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzy¢é Podwykonawcom. To
samo dotyczy zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy.
2. Wykonawca os$wiadcza, ze wynagrodzenia ustalone we wszystkich umowach zawartych
z podwykonawcami oraz w umowach zawartych z dalszymi podwykonawcami nie bedg tacznie przekraczaty
wartosci umowy tgczgcej Zamawiajgcego i Wykonawce.
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3. Umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie moze zawieraé postanowien uzalezniajgcych
uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdét wykonanych przez podwykonawce. Termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ diluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej i powinien przypada¢, co najmniej na 4 dni przed
terminem pfatnosci Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy. Umowa o podwykonawstwo powinna ponadto
wskazywa¢ konto bankowe podwykonawcy, zapis iz podwykonawca po otrzymaniu wynagrodzenia
zobowigzany jest do niezwlocznego zlozenia oswiadczenia o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia od
Wykonawcy (Wykonawca dostarczy oswiadczenie Zamawiajgcemu), zapis iz niedochowanie terminu
ptatnosci na rzecz podwykonawcy przez Wykonawce i brak dostarczenia oswiadczenia, o ktérym mowa
powyzej w terminie do 3 dni przed terminem ptatnosci Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, skutkuje cesjg
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy w wysokosci
odpowiadajgcej wynagrodzeniu podwykonawcy, z zastrzezeniem § 6 ust. 10.

4. Do zawarcia lub zmiany przez Wykonawce kazdej umowy o roboty budowlane z podwykonawcyg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ lub zmieni¢é umowe o
podwykonawstwo jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy. Obowigzek ten
dotyczy takze podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw, przy czym podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie lub zmiane umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane lub projektu jej zmian — w
przypadkach okreslonych w art. 143b ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w terminie 14 dni
od przediozenia projektu. Niezgtoszenie na piSmie zastrzezen w tym terminie, uwaza sie za zaakceptowanie
projektu umowy.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedfozenia kopii tej umowy moze
zgtosi¢ pisemny sprzeciw w przypadkach okreslonych w art. 143b ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych. Niezgtoszenie sprzeciwu w tym terminie jest jednoznaczne z akceptacjg umowy przez
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 50 000 zt. Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3, zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umowne;.

7. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo obowigzki podwykonawcy opisane
w ust 1-6 w stosunku do dalszych podwykonawcéw. To samo dotyczy przypadkéw dalszego
podwykonawstwa.

8. Niedochowanie terminu ptatnosci na rzecz podwykonawcy przez Wykonawce i brak oswiadczenia, o
ktérym mowa w ust. 3 spowoduje, przelanie przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
na rzecz podwykonawcy, do wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy od Wykonawcy, na
zasadach okreslonych w § 6 ust. 91 10.

§14
Wykonawca zobowigzuje sie do informowania na pi$mie Zamawiajgcego, za posrednictwem inspektora
nadzoru inwestorskiego, o:
1) wszelkich koniecznych zmianach zakresu robét w stosunku do dokumentacji technicznej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
2) zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢ robédt, opdznienie
planowanej daty zakonczenia robdét jak i innych istotnych zmian majgcych wptyw na niniejszg umowe.
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§15
1. W przypadku, gdyby Wykonawca zostat poproszony o wykonanie prac i/lub wprowadzenie modyfikacji do
ich zakresu, ktére wykraczatyby poza ramy niniejszej Umowy, wtedy warto$¢ kazdej takiej modyfikaciji
zostanie poddana osobnej wycenie w oparciu o analize cen przedstawiong do wgladu przez Wykonawce,
sprawdzong i zatwierdzong przez Zamawiajgcego. Do wyliczenia wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami
umowy przyjmuje sie nosniki cen wg Biuletynu Intercenbud, natomiast dla pracy sprzetu oraz warto$ci
materiatéw zostang zastosowane ceny zawarte w informatorze Intercenbud.

§ 16
Przewiduje sie mozliwo$é obnizenia ceny ryczattowej w razie ograniczenia zakresu realizacji przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajgcy bedzie mogt skorzysta¢ z tego prawa w przypadku
zmian w ustawach budzetowych panstwa i zwigzanych z tym ograniczeniem lub brakiem finansowania
inwestycji.

§17
1. Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ na piSmie Zamawiajgcego o zaistniatej wedtug niego
potrzebie wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, wraz
z uzasadnieniem wprowadzenia nieistotnych odstepstw.
2. Zamawiajacy po konsultacji z Inspektorem Nadzoru wyraza na pisSmie stanowisko w sprawie
wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.
3. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wprowadzenie nieistotnych odstepstw od
zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca sporzgdza odpowiednie rysunki, a w razie potrzeby
rysunki uzupetnia opisem, z naniesionymi zmianami nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu
budowlanego.
4. Po sporzadzeniu odpowiednich rysunkéw uzupetnionych opisem uzgodnionych z Zamawiajgcym
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca uzgadnia zmiany
z Projektantem Projektu budowlanego.
5. Uzgodnienia z Projektantem Projektu budowlanego w zakresie wprowadzenia nieistotnych odstepstw od
zatwierdzonego Projektu budowlanego Wykonawca zatgcza do zatwierdzonego Projektu budowlanego.
6. Wykonawca bedzie mogt przystgpic do wykonywania zaméwienia z uwzglednieniem nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego dopiero po uzyskaniu zgody Projektanta
zatwierdzonego Projektu budowlanego na ich wprowadzenie.

§18
Wykonawca zobowigzuje sie do wspdipracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewziec
zapobiegajgcych zagrozeniom.

§19
1. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:
1) urzadzenia terenu budowy, wykonania przylgczen wodociggowych i energetycznych dla potrzeb terenu
budowy oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia,
2) naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku
realizacji robét obiektéw i ich czesci bgdz urzgdzen,
3) wykonania robot dodatkowych, tzn. takich ktérych koniecznos$¢ wykonania ujawnita sie w trakcie realizaciji
umowy wskutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, przy czym ich wykonanie jest niezbedne do
prawidtowej realizacji umowy oraz (lub) uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
4) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
5) zapewnienia wlasciwych warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
6) prowadzenia robot w sposob umozliwiajgcy dojazd do budynkéw w rejonie prowadzenia robot,
7) usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadoéw i $mieci,
8) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazania go Zamawiajgcemu najpdzniej do
dnia odbioru koncowego.
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2. Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie robét, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne na terenie budowy.

§ 20
Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz poddania kontroli dokumentow
zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, pracownikom innych
jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego.

§21
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatah na terenie budowy.
2. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

§ 22
Zamawiajgcy bedzie mogt organizowac¢ narady w celu koordynacji prawidtowej realizacji zamowienia.

NADZOR INWESTORSKI
§23
1. Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajgcego sprawowaé bedzie........................ zam , posiadajgcy
nastepujgce uprawnienia bUdOWIANE: ... ...
2. Zakres nadzoru inwestorskiego okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409) oraz ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2011, Nr 163,
poz. 981 z péz. zm.).

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§24
1. Terminy zakonczenia robét budowlanych i wykonania przedmiotu umowy: do dnia 31 grudnia 2015 roku.
2. Terminy wykonania poszczegélnych robét wraz z ich wartoSciami okresla, sporzgdzony przez Wykonawce
harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ powyzszych termindw i wykona¢ przedmiot umowy
w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

ODBIOR ROBOT
§25
1. Wykonawca zobowigzany jest informowaé inspektora nadzoru o wszelkich robotach zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, gdy bedg gotowe do odbioru.
2. Inspektor nadzoru zobowigzany jest dokona¢ odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
niezwiocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni od powiadomienia o gotowosci do odbioru w formie zapisu
w dzienniku budowy.

§ 26
1. Po zakohczeniu robdt i potwierdzeniu gotowoéci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca
zawiadomi na piSmie Zamawiajgcego o gotowosci odbioru robét stanowigcych przedmiot umowy.
2. Do zawiadomienia o gotowosci odbioru Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ nastepujgce dokumenty:
1) dokumentacje projektowg z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot,
2) operat kolaudacyjny zawierajgcy miedzy innymi:
- dokumentacje powykonawczg,
- inwentaryzacje powykonawcza,
- ksiege obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- wymagane dokumenty zgodnosci wbudowanych wyrobow,
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- wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,

- sprawozdania techniczne,

- certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia,

3) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi przepisami i normami, o wyrobach, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy.

3. Zawiadomienie gotowosci odbioru powinno zawieraé potwierdzenie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zakonczenia roboét i sprawdzenia kompletnosci dokumentéw niezbednych do odbioru.

4. Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego robdét stanowigcych przedmiot
umowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia o gotowosci odbioru zawierajgcego potwierdzenie przez
inspektora nadzoru inwestorskiego o zakonczeniu robot i sprawdzeniu kompletnosci dokumentow
niezbednych do odbioru.

5. Zamawiajgcy powiadomi uczestnikow odbioru o wyznaczonej dacie rozpoczecia czynnosci odbioru
koncowego robot stanowigcych przedmiot umowy.

6. Zakonczenie czynnosci odbioru kohcowego robét stanowigcych przedmiot umowy powinno nastgpi¢ w
ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

7. Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajgcy i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

§ 27
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych przedmiot umowy zostang stwierdzone
wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia :
1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, to Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie - jezeli pomimo istnienia wad istnieje mozliwo$¢
prawidtowego uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub Zgdaé¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi - jezeli wady
uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru robdt, w tym terminy wyznaczone na
usuniecie wad, bedg spisane w protokole odbioru.
3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

§ 28
Wykonawca w dniu dokonania kohcowego odbioru robét przekaze Zamawiajgcemu teren budowy.

ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON
§29

Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) stosowania sie do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajgcego w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy,
2) informowania w formie pisemnej Zamawiajgcego o przebiegu wykonywania umowy na kazde zagdanie
Zamawiajgcego.
3) przeditozenia Zamawiajgcemu na jego pisemne zgdanie, zgtoszone w kazdym czasie trwania umowy,
wszelkich dokumentdéw, materiatéw i informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci wykonywania
umowy.

GWARANCJA JAKOSCI
§30
Wykonawca udziela ...... miesiecznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia
dokonanego odbioru koncowego.
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§ 31
1. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 7 dni od dnia ich
ujawnienia.
2. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w ciggu 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia
0 ujawnionych wadach.
3. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robét w okresie miedzy datg rozpoczecia
a zakonczeniem terminéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata
lub zniszczenie wynika z dziatah lub zaniedbania Wykonawcy.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 32
W okresie obowigzywania umowy, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody, wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynikac z
wad przedmiotu umowy lub nie doftozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce
przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
§33

1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych jako obowigzujgcg forme odszkodowania.
Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.
2. Kary beda naliczane w nastepujgcych przypadkach w podanych wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng:
a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwtoki,
b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranc;ji i rekojmi w wysokosci 0,5
% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwitoki liczac od dnia wyznaczonego na ich usunigcie,
C) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokos$ci 10% wynagrodzenia
umownego,
d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,
e) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki,
f) za nieprzeditozenie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy dzieh zwtoki — w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki,
g) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 100 zt za
kazdy dzien zwtoki,
2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za:
a) zwloke w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwloki, tj. ..o brutto,
b) zwtoke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwtoki, tj. ...l brutto.

§34
Niezaleznie od kar, o ktérych mowa w § 33 Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody lub utraconych korzysci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§35
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci w nastepujgcych przypadkach:
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1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) jezeli zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy lub nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) jezeli wydany zostanie nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robo6t bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 30 dni od daty rozpoczecia robét
okreslonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,
z zachowaniem naliczenia kar umownych,

5) Wykonawca przerwat roboty bez uzasadnionych przyczyn i ich nie wznowit przez okres diuzszy niz 14 dni,
mimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, z zachowaniem naliczenia kar umownych,

6) Wykonawca opo6znia sie z wykonywaniem robot, w sposdéb taki, ze istnieje zagrozenie nie zakonczenia
przedmiotu umowy w terminie,

7) Wykonawca wykonuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodnie z obowigzujgcymi normami, albo niezgodnie
z warunkami niniejszej umowy, dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci w nastepujacych przypadkach:

1) Zamawiajacy zawiadomi na pismie Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie |
miesigca od uptywu terminu do zapfaty faktury.

3. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowag Zamawiajacy
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu do zmiany sposobu wykonywania umowy i odstgpieniu
od umowy, moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

4. Poza okolicznosciami okreslonymi w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajgcy lub Wykonawca moze odstgpi¢ od
realizacji umowy, jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy postanowienia umowy powodujac
utrate jego zasadniczych korzysci wynikajgcych z umowy.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu moze by¢ ztozone do dnia 15.02.2016r. Termin ten uwaza sie za zachowany
jezeli przed jego uptywem oswiadczenie o odstgpieniu zostanie nadane w placéwce pocztowe;.

§ 36
Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada zobowigzany
jest do:
1) dokonania odbioru wykonanych robét do dnia odstgpienia,
2) dokonania zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy obiektéw zaplecza,
urzgdzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, kosztéw innych urzadzen i kosztéw
materiatéw, ktérych Wykonawca nie moze wykorzystaé do realizacji innych robét, chyba, ze Wykonawca
wyrazit zgode na przejecie tych obiektdw, urzgdzen i materiatéw,
4) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§ 37
W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 36 Wykonawce obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:
1) sporzadzenie przy udziale Zamawiajgcego szczegdtowego protokotu inwentaryzacji wykonanych robot wg
stanu na dzien odstgpienia, w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy,
2) zabezpieczenie przerwanych robot w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra odstgpita
od umowy,
3) sporzadzenie wykazu materiatéw i urzadzeh, ktére nie mogg by¢ przez niego wykorzystane do realizacji
innych robdt, jezeli odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn nie zaleznych od niego,
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4) zgtoszenie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru wykonanych robét do dnia odstgpienia od umowy
oraz rob6t zabezpieczajgcych,

5) niezwloczne, a najpdzniej w terminie 30 dni po dacie przerwania robét, usuniecie z tereny budowy
obiektéw i urzgdzen zaplecza budowy oraz materiatéw stanowigcych jego wtasnosc.

§38
Znajdujgce sie na terenie budowy wszelkie materiaty, urzadzenia i sprzet bedgce wiasnoscig Wykonawcy,
roboty pomocnicze i roboty wykonane bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego i pozostang do jego
dyspozycji w przypadku odstgpienia od realizacji umowy z powodu podstawowego naruszenia umowy przez
Wykonawce.

§39
Jezeli Wykonawca ponosi wing za odstgpienie od umowy, Zamawiajgcy ma prawo naliczenia wszelkich kar
jakie wynikajg z niniejszej umowy.

ZAWIADOMIENIA
§ 40

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty wynikajgce z niniejszej umowy
Strony przekazujg pisemnie.
2. Dokumenty muszg by¢ podpisane przez Strone zawiadamiajgca.
3. Przesytane dokumenty beda wysytane na adresy podane przez Strony.
4. Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca zamieszkania
lub siedziby. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie miejsca zamieszkania lub siedziby, zawiadomienia
wystane na ostatni znany adres zamieszkania lub siedziby, Strony uznajg za doreczone.
5. Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na pismie.
6. Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie doreczone adresatowi.
7. Okreslone w niniejszej umowie wszelkie terminy dotyczgce dokonania zawiadomien sg liczone od dnia
roboczego nastepujgcego po dniu doreczenia pisma.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 41
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§ 42
1. Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy prawa
polskiego.
2. Wszystkie spory wynikajgce z wykonania niniejszej Umowy, ktdére nie mogg by¢ rozstrzygniete
polubownie, z zastrzezeniem § 44, bedg rozstrzygane przez Sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 43
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze by¢ dokonana za zgodg obu stron w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie:
1) wynikajgcym ze zmian przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia,
2) wynikajagcym ze zmiany osoby inspektora nadzoru i kierownika budowy,
3) zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego na umotywowany wniosek kazdej ze stron wskazujgcy
koniecznos¢ wprowadzenia takiej zmiany i przyczyny jej wywotujacej,
4) terminu zakonczenia inwestycji z uwagi na:
- site wyzszg lub inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcow, ktérych Wykonawca przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci nie byt w stanie unikng¢ lub przewidziec,
- przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,
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- op6znienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiajgcego,

- zawieszenia robo6t przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

- wykopaliska uniemozliwiajgce wykonanie robot,

- szczegolnie niesprzyjajgce warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

- niewypaty i niewybuchy,

- odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.),
a takze warunki terenowe w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzgadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych,

- zmiang trasy na skutek wycofania udzielonej zgody w zakresie prawa do dysponowania terenem.

5) wysokosci wynagrodzenia z uwagi na:

- zrezygnowanie z czesci robot.

3. Zmiany Umowy muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Ustawy PZP,
stanowigcego, ze umowa jest niewazna w czesci wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia
zawarte w SIWZ.

4. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jezeli zmiana moze wptyngé na opdznienie lub
zwiekszenie kosztow w wykonaniu umowy lub obnizenie jakosci wykonania tej umowy.

5. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzania terminu wykonania umowy i zwiekszenia
wynagrodzenia, jezeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce. W
takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§ 44
1. Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
wyczerpania przede wszystkim drogi postepowania reklamacyjnego polegajgcego na rozpatrzeniu
konkretnego roszczenia od Zamawiajgcego.
2. Wykonawca ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 7 dni
od daty zgtoszenia roszczenia na pismie.
3. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiajgcego, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
na roszczenie w terminie, Zamawiajgcy jest uprawniony do wystgpienia do na droge sgdows.

§ 45
Integralng czes$cig niniejszej umowy s3:
1) oferta wraz z zatgcznikami, zatozona przez Wykonawce w postepowaniu przetargowym,
2) SIWZ wraz z zatgcznikami.

§ 46
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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