SUW PROJEKT Piotr Czescik ul. Cebertowicza 18/19, 80-809 Gdansk

PRZEDMIAR - Studnia nr 3 Somonino

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

NAZWA INWESTYCJI :  Wykonanie studni nr 3 na ujeciu wody w Somoninie

ADRES INWESTYCJI  :  Ujecie wody, gmina Somonino, dziatka nr 471/8

INWESTOR : Gminne Przedsiebiorstwo Remontowo Ustugowe Sp. z o0.0.
ADRES INWESTORA  :  Stfawki 1a, 83-314 Somonino

BRANZA :  roboty geologiczne - wiercenie i uzbrojenie studni

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Piotr Czescik - kosztorysant

DATA OPRACOWANIA : 31.07.2015

Ogétem wartosé kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

31.07.2015



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Prace studzienne - wiercenie otworu 3
1/AW101 Transport materiatow i sprzetu, zagospodarowanie placu wiercen, przygotowa- |kpl.
d.1|analiza indy- |nie wiertni do pracy
widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/|AW101 Lokalizacja i wytyczenie otworu 3 kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3/AW101 Wiercenie otworu rurami wiertniczymi wg projektu prac geologicznych kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4|AW101 Zabudowa filtra studziennego PVC-C, L=12 m oraz obsypka zwirowa kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/AW101 Zabudowa rur ostonowych nadfiltrowych, prowadniki, denko kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/AW101 Zabudowa rur ostonowych 14", L=121 m kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7/AW101 Montaz pompy gtebinowej do prébnych pompowan, wykonanie tymczasowego |kpl.
d.1|analiza indy- |odptywu pompowanej wody do studzienki osadnikowej, pdzniejszy demontaz
widualna pompy
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/AW101 Pompowanie oczyszczajace otworu 3, 24 h kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/AW101 Chlorowanie otworu kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10/ AW101 Stabilizacja zwierciadta wody kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|/ AW101 Pompowanie pomiarowe studni 3, 72 h kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12| AW101 Pomiary hydrogeologiczne studni nr 3 pob6r wody i badania laboratoryjne jej  |kpl.
d.1|analiza indy- |jakosci
widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13/AW101 Stabilizacja zwierciadta wody po pompowaniu pomiarowym kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/ AW101 Wykonanie dokumentacji studni 3, nadzér gérniczy kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/AW101 Woyciagniecie rur z otworu, demontaz urzadzen i likwidacja placu wiercen, wy- |kpl.
d.1|analiza indy- |wéz nadmiaru ziemi
widualna
1.0 kpl. 1.000




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
2 Prace studzienne - montaz pompy gtebinowej w studni nr 3
16/KNNR 11 Studnia nr 3 - pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektroniczny- |kpl.
d.2/0103-04 mi sygnalizatorami poziomu wody - opuszczanie na gt. 15.0 m; rura tfoczna o
$r. 125 mm
5.5 kpl. 5.500
RAZEM 5.500
17 Dostawa pompy gtebinowej do studni gtebinowej nr 3 kpl.
d.2|kalk. wtasna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Prace studzienne - montaz termoizolacyjnej obudowy studziennej dla studni nr 3
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.3/0201-01 gr.kat.I-l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
19/AW101 Montaz termoizolacyjnej obudowy studziennej typu Lange z wyposazeniem kpl.
d.3|analiza indy- |fabbrycznym (podbudowa betonowa, gtowica, ksztattki stalowe nierdzewne,
widualna zasuwa odcinajgca DN125, zawor zwrotny dwuklapkowy DN125, manometr i
kurek probierczy)
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20/KNNR 1 Brukowanie skarp,przekopéw i nasypow na podsypce z piasku lub pospétki - |m2
d.3/0509-02 opaska 1,0 m dookotfa pbudowy
9.0 m2 9.000
RAZEM 9.000
4 Rurociag ttoczny ze studni do wezta z hydrantem
21|KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) |m3
d.4/0217-04
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.4/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll
4.0 m3 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - grunt na podsyp- |m2
d.4/0501-02 ke dowieziony ze zwirowni
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
24|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.4/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - zasypka piaskiem dowiezionym ze zwirowni rur 20 cm po-
nad ich wierzch
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.4/0218-02 kim
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-Il bez nawozenia |m2
d.4/0401-01
4.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
27|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne z podwojnym zamknieciem o $r. 80 mm - z za- |kpl.
d.4/1119-01 suwg kotnierzowg DN 80 mm, z fragmentem rurociagu zeliwnego od studni do
hydrantu (kolana zeliwne ze stopg DN125, kro¢ce zeliwne L= 0,5 m (DN125),
0,9 mi 1,0 m (DN125), tréjnk zeliwny red. DN 125/80 mm)
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.125 mm, przy hy- |kpl.
d.4/1105-03 drancie
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000




